

Prefeitura Municipal
Campina do Monte Alegre
São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.campinadomontealegre.sp.gov.br/licitacao/detalhe/545/>

Código da publicação: 545

Data da emissão do comprovante: 08/05/2026 01:25:54

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nº da Licitação/Ano: 4/2025

Nº do Processo/Ano: 103/2025

Situação: Ativo

Data de Cadastro/Horário: 24/10/2025 08:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 24/10/2025 08:00:00

Data de Abertura/Horário: 24/10/2025 08:00:00

Data da Disputa/Horário: 04/12/2025 10:15:00

Valor estimado: R\$ 2.927.644,27

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE/SP. - TERMO DE COMPROMISSO Nº 974439/2025/MCIDADES/CAIXA

Resumo:

UNIDADES HABITACIONAIS MINHA CASA MINHA VIDA

Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|---|------------------------|
| 05/02/2026 00:00:00 | CONTRATO | Baixar |
| 16/01/2026 00:00:00 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 14/01/2026 00:00:00 | DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR COMPETENTE | Baixar |
| 14/01/2026 00:00:00 | DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO | Baixar |

Prefeitura Municipal
Campina do Monte Alegre

São Paulo

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|--|------------------------|
| 14/01/2026 00:00:00 | CONTRARRAZÕES DA EMPRESA FERNANDO APARECIDO CUS... | Baixar |
| 14/01/2026 00:00:00 | RECURSO DA EMPRESA VIA VALE | Baixar |
| 14/01/2026 00:00:00 | ATA DA SESSÃO | Baixar |
| 14/11/2025 00:00:00 | EDITAL READEQUADO | Baixar |
| 14/11/2025 00:00:00 | TERMO DE REFERÊNCIA READEQUADO | Baixar |
| 14/11/2025 00:00:00 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR READEQUADO | Baixar |
| 14/11/2025 00:00:00 | ANÁLISE DE RISCOS | Baixar |
| 14/11/2025 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
| 14/11/2025 00:00:00 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Baixar |
| 14/11/2025 00:00:00 | IMPLANTAÇÕES FOLHA 1 | Baixar |
| 14/11/2025 00:00:00 | IMPLANTAÇÕES FOLHA 2 | Baixar |
| 14/11/2025 00:00:00 | IMPLANTAÇÕES FOLHA 3 | Baixar |
| 14/11/2025 00:00:00 | PROJETO MODELO 1 | Baixar |
| 14/11/2025 00:00:00 | PROJETO MODELO 2 | Baixar |
| 14/11/2025 00:00:00 | PROJETO MODELO 3 | Baixar |
| 30/10/2025 00:00:00 | AVISO DE SUSPENSÃO | Baixar |
| 29/10/2025 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
| 24/10/2025 00:00:00 | EDITAL | Baixar |
| 24/10/2025 00:00:00 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
| 24/10/2025 00:00:00 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
| 24/10/2025 00:00:00 | ANÁLISE DE RISCOS | Baixar |
| 24/10/2025 00:00:00 | PROJETO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Baixar |
| 24/10/2025 00:00:00 | PROJETO IMPLANTAÇÕES FOLHA 1 | Baixar |
| 24/10/2025 00:00:00 | PROJETO IMPLANTAÇÕES FOLHA 2 | Baixar |

Prefeitura Municipal
Campina do Monte Alegre
São Paulo

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|------------------------------|------------------------|
| 24/10/2025 00:00:00 | PROJETO IMPLANTAÇÕES FOLHA 1 | Baixar |
| 24/10/2025 00:00:00 | PROJETO MODELO 1 | Baixar |
| 24/10/2025 00:00:00 | PROJETO MODELO 2 | Baixar |
| 24/10/2025 00:00:00 | PROJETO MODELO 3 | Baixar |