

MUNICIPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026

Processo Administrativo Nº 14/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALESSANDRA DA CRUZ TEOTÔNIO

Data de Publicação: 05/02/2026 14:20:10

MOVIMENTOS DO PROCESSO

19/02/2026 12:34:18	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA
20/02/2026 15:49:33	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA
24/02/2026 11:20:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia! Recebi 2 ligações de licitantes interessados em participar dessa Concorrência informando que a plataforma não está permitindo que a proposta seja cadastrada sem os documentos de habilitação. Entrei em contato com a BLL e fui informada que não é possível mais fazer a adequação, pois já existem propostas cadastradas. Portanto informo a todos que os documentos de habilitação terão que ser lançados na plataforma junto com a proposta.		
24/02/2026 11:21:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Outra informação recebida é que estamos exigindo alvará sanitário, mas essa informação não procede, o alvará que estamos pedindo é o municipal!		
24/02/2026 13:44:54	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde, verifiquei melhor a questão informada sobre exigência de certidão do registro do produto na ANVISA e de fato, essa exigência está na Concorrência 01. Foi selecionado errado esse documento. Peço que desconsiderem a exigência, por favor! Se a plataforma não aceitar o cadastro da proposta por causa disso, podem, por favor, anexar qualquer outro documento do processo nessa aba.		
24/02/2026 16:26:53	CADASTRO DE PROPOSTA	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA
24/02/2026 16:54:57	CADASTRO DE PROPOSTA	NOVA URB CONSERVACAO LTDA
25/02/2026 14:16:38	CADASTRO DE PROPOSTA	LCA INFRAESTRUTURA E MINERAÇÃO LTDA
25/02/2026 15:32:23	CADASTRO DE PROPOSTA	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA
26/02/2026 07:59:19	CADASTRO DE PROPOSTA	CIA MULTI SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO LTDA
26/02/2026 08:13:34	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA
26/02/2026 08:55:53	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	NOVA URB CONSERVACAO LTDA
26/02/2026 09:30:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LCA INFRAESTRUTURA E MINERAÇÃO LTDA
26/02/2026 10:00:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia! Meu nome é Alessandra, serei a condutora desse processo. Às 10 e 15 daremos início a fase de lances.		
26/02/2026 10:49:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ATENÇÃO CONSTRUTORA ROCHEDO! Enviar a planilha readequada até as 17h de hoje, dia 26 de fevereiro de 2026.		
26/02/2026 10:49:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Obrigada.		
26/02/2026 10:52:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Vou liberar a aba documentos complementares para envio dos documentos de habilitação e proposta readequada. Obrigada.		
26/02/2026 10:53:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
26/02/2026 11:08:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Considerando o item 6.23.4 do Edital, concedo o prazo de 24h para a empresa classificada em primeiro lugar enviar os documentos habilitatórios e a proposta readequada. Obs. o prazo se encerra amanhã, dia 27/02/2026 às 11h.		
27/02/2026 10:36:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA adicionou o arquivo fda907b5421840acaab039190aba7c7e.rar aos documentos complementares.		
27/02/2026 10:37:17	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA adicionou o arquivo aa40eee5d5ef4aa38281a0f6b46b32b1.pdf aos documentos complementares.		
27/02/2026 11:43:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia! Recebemos a proposta readequada e os documentos de habilitação da empresa Construtora Rochedo Ltda.		

**MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP**

27/02/2026 11:44:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os documentos serão analisados e na segunda-feira dia 02/03/2026 às 14h daremos o parecer da comissão de contratação quanto à análise.

27/02/2026 11:46:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nesse mesmo dia e horário, segunda-feira dia 02/03/2026 às 14h será aberto manifestação de recurso quando ao deciso pela Comissão. O prazo para manifestação de recorrer é automático da Plataforma BLL e dura 30 minutos.

27/02/2026 11:46:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estou a disposição para maiores esclarecimentos.

02/03/2026 12:59:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA adicionou o arquivo bc27a9144d4c48f390aef2eca00bc5e2.pdf aos documentos complementares.

02/03/2026 13:58:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

02/03/2026 14:00:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Recebemos e analisamos a proposta realinhada e os documentos de habilitação da empresa Construtora Rochedo Ltda.

02/03/2026 14:02:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Vimos também que a empresa já juntou a Certidão Negativa de Débitos Estadual vigente, visto que a juntada aos documentos anteriormente estava vencida e como a empresa é ME/EPP, possui esse direito.

02/03/2026 14:03:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Consideramos que os documentos da empresa, bem como a proposta readequada está em conformidade com o Edital, portanto a empresa Construtora Rochedo Ltda está habilitada.

02/03/2026 14:04:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Faz-se necessário que no prazo de 48horas a empresa nos envie a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica do CREA atualizada.

02/03/2026 14:05:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Será aberto agora aos outros licitantes o direito de manifestar intenção de recursos.

04/03/2026 10:37:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA adicionou o arquivo c6a35b28e1844ce2a28e7dad6d719123.pdf aos documentos complementares.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS JACARANDÁ, LAURA BERTOLAI RODRIGUES, OLÍVIA ALVES ALEIXO, PINTADOS, ANGICO E AVENIDA VEREADOR LUIZ GERALDO RODRIGUES VIERA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DEPUTADO ANTÔNIO VIEIRA SOBRINHO E BIBIANO FERREIRA DA SILVA - CONTRATO DE REPASSE Nº 976217/2025/MCIDADES/CAIXA.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 1.442.600,00	Valor Total: 1.442.600,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA	637	51.006.197/0001-07	1.562.122,67	1.442.600,00		Sim
2 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES	129	00.437.218/0001-08	1.538.885,65	1.442.620,00	0,00	Não
3 NOVA URB CONSERVACAO LTDA	901	43.619.008/0001-43	1.562.122,67	1.477.000,00	2,38	Não
4 DNP TERRAPLENAGEM E	561	57.623.761/0001-17	1.562.122,67	1.484.016,53	0,48	Não
5 CIA MULTI SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO	552	36.602.661/0001-34	1.562.122,67	1.537.800,00	3,62	Sim
6 LCA INFRAESTRUTURA E MINERAÇÃO	080	42.192.677/0001-19	1.562.122,67	1.562.122,67	1,58	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



**MUNICIPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP**

MOVIMENTOS DO LOTE

05/02/2026 14:20:10	PUBLICADO		
06/02/2026 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
26/02/2026 10:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
26/02/2026 10:15:23	DISPUTA		
26/02/2026 10:15:23	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.562.122,67
26/02/2026 10:15:23	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.562.122,67
26/02/2026 10:15:23	LANCE	LCA INFRAESTRUTURA E MINERAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 080)	1.562.122,67
26/02/2026 10:15:23	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.538.885,65
26/02/2026 10:15:23	LANCE	CIA MULTI SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 552)	1.562.122,67
26/02/2026 10:15:23	LANCE	CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA (PARTICIPANTE 637)	1.562.122,67
26/02/2026 10:16:46	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.538.800,00
26/02/2026 10:20:25	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.538.780,00
26/02/2026 10:20:39	LANCE	CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA (PARTICIPANTE 637)	1.538.750,00
26/02/2026 10:20:50	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.538.000,00
26/02/2026 10:20:52	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.535.000,00
26/02/2026 10:21:18	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.534.000,00
26/02/2026 10:21:27	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.533.000,00
26/02/2026 10:21:39	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.532.000,00
26/02/2026 10:21:48	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.531.000,00
26/02/2026 10:21:56	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.530.000,00
26/02/2026 10:22:05	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.529.000,00
26/02/2026 10:22:11	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.528.000,00
26/02/2026 10:22:21	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.527.000,00
26/02/2026 10:22:24	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.525.000,00
26/02/2026 10:22:33	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.524.000,00
26/02/2026 10:22:43	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.522.000,00
26/02/2026 10:22:53	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.521.000,00
26/02/2026 10:22:59	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.520.000,00
26/02/2026 10:23:13	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.519.000,00
26/02/2026 10:23:23	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.515.000,00
26/02/2026 10:23:37	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.514.000,00
26/02/2026 10:23:57	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.513.000,00
26/02/2026 10:24:25	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.512.000,00
26/02/2026 10:24:32	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.510.000,00
26/02/2026 10:24:47	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.509.000,00
26/02/2026 10:25:10	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.508.000,00
26/02/2026 10:25:17	LANCE	CIA MULTI SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 552)	1.537.800,00
26/02/2026 10:25:22	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.506.000,00
26/02/2026 10:25:23	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.507.000,00
26/02/2026 10:25:59	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.505.000,00
26/02/2026 10:26:09	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.504.000,00
26/02/2026 10:26:16	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.503.000,00
26/02/2026 10:26:33	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.502.000,00

**MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP**

26/02/2026 10:26:40	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.501.000,00
26/02/2026 10:26:52	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.500.000,00
26/02/2026 10:27:02	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.499.000,00
26/02/2026 10:27:05	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.498.000,00
26/02/2026 10:27:11	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.497.000,00
26/02/2026 10:27:42	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.495.000,00
26/02/2026 10:27:50	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.494.000,00
26/02/2026 10:27:57	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.493.000,00
26/02/2026 10:28:22	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.492.000,00
26/02/2026 10:28:27	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.490.000,00
26/02/2026 10:28:35	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.489.000,00
26/02/2026 10:28:40	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.488.000,00
26/02/2026 10:28:52	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.487.000,00
26/02/2026 10:29:07	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.486.000,00
26/02/2026 10:29:28	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.485.000,00
26/02/2026 10:29:36	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.484.016,53
26/02/2026 10:29:37	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.483.000,00
26/02/2026 10:30:03	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.482.000,00
26/02/2026 10:30:23	TEMPO RANDÔMICO		
26/02/2026 10:30:52	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.480.000,00
26/02/2026 10:31:10	LANCE	CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA (PARTICIPANTE 637)	1.479.950,00
26/02/2026 10:31:38	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.478.000,00
26/02/2026 10:37:23	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 129, PARTICIPANTE 637, PARTICIPANTE 901, PARTICIPANTE 561, PARTICIPANTE 552, PARTICIPANTE 080			
26/02/2026 10:37:23	FECHADO 1		
26/02/2026 10:39:10	LANCE	CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA (PARTICIPANTE 637)	1.452.774,08
26/02/2026 10:39:34	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 901)	1.477.000,00
26/02/2026 10:40:23	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 129)	1.442.620,00
26/02/2026 10:42:23	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
PARTICIPANTE 637 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.			
26/02/2026 10:42:23	DESEMPATE		
26/02/2026 10:43:58	LANCE	CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA (PARTICIPANTE 637)	1.442.600,00
26/02/2026 10:47:23	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA			
26/02/2026 10:47:24	HABILITAÇÃO		
26/02/2026 10:48:28	MENSAGEM	CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA (PARTICIPANTE 637)	
Bom dia Sra. Agente de Contratação.			
26/02/2026 10:49:52	MENSAGEM	CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA (PARTICIPANTE 637)	
Solicitamos, com base que o item 9.1.1. do edital prevê somente um prazo mínimo para envio dos documentos de habilitação, que nos seja concedido ao menos 24h para inserção dos documentos na plataforma.			
26/02/2026 10:50:40	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 637: Bom dia! Os documentos de habilitação já estão inseridos. Não estão?			
26/02/2026 10:52:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 637: Algumas empresas já tinham inserido os documentos, mas vocês eu vi que não! Mas o prazo é até as 17h de hoje, dia 26/02/2026.			

**MUNICIPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP**

26/02/2026 10:52:08 **MENSAGEM** CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA (PARTICIPANTE 637)

Não, não constavam como obrigatórios, somente facultativos.

26/02/2026 10:56:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 637: O item 9.1.1 do edital menciona 2h para envio!

26/02/2026 11:03:42 **MENSAGEM** CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA (PARTICIPANTE 637)

6.23.4. O Agente de Contratação/Comissão de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta realinhada contemplando os requisitos contidos no item 5.12, ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

26/02/2026 11:04:55 **MENSAGEM** CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA (PARTICIPANTE 637)

9.1.1. Encerrada a fase de julgamento das propostas, o Agente de Contratação/Comissão de Contratação solicitará o envio de documentos de habilitação, somente do licitante vencedor, exclusivamente via sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas e avaliará a necessidade de suspender a sessão para análise da documentação de habilitação. Caso não haja data de retorno estipulada pelo pregoeiro durante a sessão, os licitantes (...) O item diz: Prazo MÍNIMO de 2h. Não estipula prazo maximo.

26/02/2026 11:05:38 **MENSAGEM** CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA (PARTICIPANTE 637)

Porém, no item 6.23.4 permite o envio da proposta readequada até o prazo de 24h, acompanhada de documentos complementares, se for o caso.

02/03/2026 13:01:26 **MENSAGEM** CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA (PARTICIPANTE 637)

Boa tarde! Certidão negativa de débitos estaduais válida inserida, dentro do prazo limite da Lei Complementar 123/2006, art. 46, Inciso 1º (cinco dias úteis)

02/03/2026 13:01:58 **MENSAGEM** CONSTRUTORA ROCHEDO LTDA (PARTICIPANTE 637)

Correção: Art. 43

02/03/2026 14:05:20 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

02/03/2026 14:35:21 **EM ADJUDICAÇÃO**


05/03/2026 08:47:50 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 637: Bom dia, está online?


05/03/2026 09:00:21 **ADJUDICADO**



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALESSANDRA DA CRUZ TEOTÔNIO



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO WELLINGTON ADRIANO DA SILVA



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JANAINA ROBERTA DE MATOS ROZENDO