

MUNICIPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026

Processo Administrativo Nº 15/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALESSANDRA DA CRUZ TEOTÔNIO

Data de Publicação: 05/02/2026 15:09:59

MOVIMENTOS DO PROCESSO

24/02/2026 11:16:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Recebi 2 ligações de licitantes interessados em participar dessa Concorrência informando que a plataforma não está permitindo que a proposta seja cadastrada sem os documentos de habilitação. Entrei em contato com a BLL e fui informada que não é possível mais fazer a adequação, pois já existem propostas cadastradas. Portanto informo a todos que os documentos de habilitação terão que ser lançados na plataforma junto com a proposta.

24/02/2026 11:18:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Outra informação recebida é que estamos exigindo alvará sanitário, mas essa informação procede. Estamos pedindo apenas o alvará (decam municipal) da empresa.

25/02/2026 13:54:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo RETIFICACAO_assinado (1).pdf foi adicionado ao processo.

25/02/2026 15:56:38 PROCESSO EM RETIFICAÇÃO SISTEMA

Motivo: Inconsistências nas informações do processo

25/02/2026 16:08:20 CADASTRO DE PROPOSTA DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA

25/02/2026 16:29:40 CADASTRO DE PROPOSTA TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA

25/02/2026 22:18:43 CADASTRO DE PROPOSTA NOVA URB CONSERVACAO LTDA

26/02/2026 07:58:51 CADASTRO DE PROPOSTA CIA MULTI SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO LTDA

26/02/2026 08:24:05 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA

26/02/2026 08:54:20 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA NOVA URB CONSERVACAO LTDA

26/02/2026 09:01:49 CADASTRO DE PROPOSTA LCA INFRAESTRUTURA E MINERAÇÃO LTDA

26/02/2026 09:06:26 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA LCA INFRAESTRUTURA E MINERAÇÃO LTDA

26/02/2026 14:00:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

26/02/2026 14:00:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Vamos dar início a fase de lances!

26/02/2026 14:02:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Às 14h e 15min

26/02/2026 14:03:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Meu nome é Alessandra, serie a condutora desse processo e estou a disposição para maiores esclarecimentos.

26/02/2026 14:44:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa classificada em primeiro lugar tem 24h para envio dos documentos de habilitação e da proposta readequada.

26/02/2026 15:13:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

26/02/2026 15:59:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo f6c367661f6d47f8bcf7ca706de9110b.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 15:06:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Recebi a proposta readequada e documentos de habilitação da empresa TCL Tecnologia e Construções Ltda.

27/02/2026 15:07:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Vamos analisar os documentos e manifestaremos quanto ao verificado na terça-feira dia 3 de março as 11h.

27/02/2026 15:08:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No mesmo dia, 03 de março de 2026 às 11h será aberto o prazo para manifestação de recursos. Lembrando que o prazo para manifestar recurso é automatizado pela plataforma BLL e possui 30min.

03/03/2026 10:59:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia!

03/03/2026 11:01:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Recebemos dentro do prazo legal os documento de habilitação da empresa TCL Tecnologia e Construções Ltda.

**MUNICIPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP**

03/03/2026 11:02:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após a verificação dos documentos e da proposta readequada vimos que está tudo em ordem e a empresa habilitada.

03/03/2026 11:02:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica aberto, a partir de agora o prazo para manifestação de recursos.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ADÃO PEDRO GOMES, AROEIRA, PANEMA, MARCELO VIEIRA RAMOS, CORIMBATAS, MARCOS PASSARINHO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV CONSOLAÇÃO - TERMO DE CONVÊNIO Nº 100063/2026/SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.606.628,00	Valor Total: 1.606.628,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES	454	00.437.218/0001-08	1.798.317,21	1.606.628,00		Não
2 DNP TERRAPLENAGEM E	156	57.623.761/0001-17	1.825.714,24	1.643.142,81	2,27	Não
3 NOVA URB CONSERVACAO LTDA	261	43.619.008/0001-43	1.825.714,24	1.684.000,00	2,49	Não
4 LCA INFRAESTRUTURA E MINERAÇÃO	446	42.192.677/0001-19	1.825.461,70	1.734.400,00	2,99	Não
5 CIA MULTI SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO	826	36.602.661/0001-34	1.825.714,24	1.825.714,24	5,26	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

05/02/2026 15:09:59	PUBLICADO				
06/02/2026 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
26/02/2026 10:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
26/02/2026 14:15:41	DISPUTA				
26/02/2026 14:15:41	LANCE	CIA MULTI SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 826)			1.825.714,24
26/02/2026 14:15:41	LANCE	LCA INFRAESTRUTURA E MINERAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 446)			1.825.461,70
26/02/2026 14:15:41	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)			1.798.317,21
26/02/2026 14:15:41	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA			1.825.714,24
26/02/2026 14:15:41	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 261)			1.825.714,24
26/02/2026 14:16:57	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA			1.790.000,00
26/02/2026 14:17:22	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)			1.789.000,00
26/02/2026 14:17:54	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA			1.785.000,00
26/02/2026 14:18:14	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)			1.784.000,00
26/02/2026 14:19:21	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA			1.780.000,00
26/02/2026 14:19:40	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)			1.779.000,00
26/02/2026 14:20:05	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA			1.775.000,00
26/02/2026 14:21:55	LANCE	LCA INFRAESTRUTURA E MINERAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 446)			1.773.000,00
26/02/2026 14:22:08	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 261)			1.772.000,00

**MUNICIPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP**

26/02/2026 14:22:22	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)	1.771.000,00
26/02/2026 14:23:38	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 261)	1.770.000,00
26/02/2026 14:23:45	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)	1.768.000,00
26/02/2026 14:24:11	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 261)	1.765.000,00
26/02/2026 14:24:38	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)	1.764.000,00
26/02/2026 14:24:58	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.763.000,00
26/02/2026 14:25:14	LANCE	LCA INFRAESTRUTURA E MINERAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 446)	1.760.000,00
26/02/2026 14:25:29	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 261)	1.759.000,00
26/02/2026 14:25:37	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)	1.758.000,00
26/02/2026 14:25:45	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 261)	1.756.000,00
26/02/2026 14:25:58	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.755.000,00
26/02/2026 14:26:07	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)	1.754.000,00
26/02/2026 14:26:25	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.750.000,00
26/02/2026 14:26:52	LANCE	LCA INFRAESTRUTURA E MINERAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 446)	1.749.000,00
26/02/2026 14:27:00	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)	1.748.000,00
26/02/2026 14:27:03	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 261)	1.747.000,00
26/02/2026 14:27:10	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.745.000,00
26/02/2026 14:27:21	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)	1.744.000,00
26/02/2026 14:27:32	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.740.000,00
26/02/2026 14:27:45	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 261)	1.739.000,00
26/02/2026 14:27:54	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)	1.739.800,00
26/02/2026 14:27:57	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.735.000,00
26/02/2026 14:28:22	LANCE	LCA INFRAESTRUTURA E MINERAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 446)	1.734.400,00
26/02/2026 14:28:25	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)	1.734.900,00
26/02/2026 14:28:37	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.730.000,00
26/02/2026 14:28:56	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)	1.729.900,00
26/02/2026 14:29:19	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.720.000,00
26/02/2026 14:30:28	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 261)	1.719.000,00
26/02/2026 14:30:38	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.715.000,00
26/02/2026 14:30:41	TEMPO RANDÔMICO		
26/02/2026 14:31:15	LANCE	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.643.142,81
26/02/2026 14:32:49	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)	1.718.000,00
26/02/2026 14:33:52	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 261)	1.717.000,00
26/02/2026 14:34:45	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)	1.716.000,00
26/02/2026 14:37:41	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 156, PARTICIPANTE 454, PARTICIPANTE 261, PARTICIPANTE 446			
26/02/2026 14:37:41	FECHADO 1		
26/02/2026 14:38:26	LANCE	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)	1.606.628,00
26/02/2026 14:39:12	LANCE	NOVA URB CONSERVACAO LTDA (PARTICIPANTE 261)	1.684.000,00
26/02/2026 14:42:41	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
26/02/2026 14:42:41	HABILITAÇÃO		
26/02/2026 14:46:43	MENSAGEM	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)	
Prezados, boa tarde! os documentos de habilitação já foram anexados. Iremos readequar a proposta			

**MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP**

26/02/2026 15:01:27 **MENSAGEM** TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)

Por gentileza liberar o ícone "documentos complementares" para anexarmos a proposta readequada

26/02/2026 16:00:40 **MENSAGEM** TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 454)

Prezados, documentos de habilitação e proposta readequada anexados no sistema.

03/03/2026 11:02:28 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

03/03/2026 11:32:28 **EM ADJUDICAÇÃO**

13/03/2026 14:34:26 **ADJUDICADO**



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALESSANDRA DA CRUZ TEOTÔNIO



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO WELLINTON ADRIANO DA SILVA



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JANAINA ROBERTA DE MATOS ROZENDO